

Приложение №2 
Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) 
1. Требования к качеству работ: 
Подрядчик должен качественно выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края по адресу, указанному в приложении № 1 Извещения, с учетом требований действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации и Красноярского края, регламентирующих выполнение работ по капитальному ремонту, а также требований к показателям и качеству товаров, используемых при выполнении работ, в том числе:
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
- СП 48.13330.2011 Свод Правил. «Организация строительства»;
- СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
2. Требования к безопасности: 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила:
-противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;
- охраны окружающей среды;
- безопасности труда в строительстве (СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001).
- иные нормативно-правовые акты в сфере безопасности.
Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором
3. Требования к результатам работ / иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Капитальный ремонт необходимо провести без вывода объекта(ов) из эксплуатации.
Срок выполнения работ: 
устанавливается в соответствии с графиком работ,
Графики выполнения работ должны разрабатываться на основании нормативных сроков и этапов выполнения работ (Приложение № 2.1 к техническому заданию);
[bookmark: _Hlk105494072][bookmark: _Hlk105494050][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Объем работ – в соответствии с Приложениями № 3, 4 к Извещению.
Технические решения - в соответствии с Приложениями № 3, 4 к Извещению
Перед началом работ необходимо разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком
После окончания работ Подрядчик обязан восстановить разрушенное благоустройство в границах производства работ, произвести очистку от строительного мусора с территории, прилегающей к границам производства работ.
4. Требования к сметной документации
Согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 года №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», с 1 сентября 2003 года разрабатываемая сметная документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года. Сметный расчет составлять в программном комплексе «Гранд-смета»
Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно действующих нормативных правовых актов в области ценообразования.	
Учитывать НДС, согласно п.4.100 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» влияние условий производства работ (стесненность). 
При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены должны определяться минимальным обоснованным показателем стоимости из трех представленных прайс-листов (коммерческих предложений).
В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ
При исполнении договора, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, а также не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалам, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 
Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество, в соответствии с ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. 
Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. 
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
 Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми произведенными не ранее 2 квартала 2021 года. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, восстановленных недопустимо. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
6. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (на момент сдачи работ/в процессе выполнения работ):
- исполнительная документация согласно РД-11-02-2006 на бумажном носителе - 3 экземпляра и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF; 
- акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ) – в 3 экземплярах;
- паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование (надлежащим образом заверенные копии);
- акты приемки объекта капитального ремонта – в 3 экземплярах;
- акты по форме № КС-2 (акт о приемке выполненных работ) – в 3 экземплярах; 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 – в 3 экземплярах;
- счет и/или счет-фактура.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, подтверждающих объем выполненных работ, передав Подрядчику перечень дополнительной документации и согласовав порядок и сроки ее предоставления, Подрядчик обязан предоставить дополнительную документацию.
7. Место, условия и сроки выполнения работ: 
Место оказания услуг и (или) выполнения работ: по месту нахождения объектов капитального ремонта 
Условия выполнения работ: выполнение всего комплекса работ в объеме, указанном в настоящем Техническом задании. 
Сроки выполнения работ: в течение 70 дней с момента заключения Договора.
8.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: 
Срок предоставления гарантии качества работ - Гарантийный срок на оказанные услуги и (или) выполненные работы составляет 60 месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Заказчиком подписан акт приемки объекта капитального ремонта. Минимальный объем предоставления гарантии качества:
безвозмездное устранение недостатков в течение 10 рабочих дней;
возмещение ущерба третьим лицам, причинённого в период выполнения работ;
возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц.

9. Дополнительные требования к месту организации работ:
			В случае выполнения строительно-монтажных работ на крыше, в подвальных помещениях, при капитальном ремонте фасада, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора установить на объекте капитального ремонта систему видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна обеспечивать постоянное наблюдение за производством работ на объекте и возможность передачи информации Заказчику в режиме реального времени. Подрядчик должен обеспечить возможность просмотра видеотрансляции на официальном сайте Заказчика. Система видеонаблюдения должна состоять из не менее чем 2 (двух) видеокамер. Места установки видеокамер предварительно согласовываются с Заказчиком.
Приложение № 2.1– Нормативные сроки выполнения работ по капитальному ремонту.





















Приложение № 2.1 к техническому заданию
Нормативные сроки выполнения работ по капитальному ремонту скатной  крыши

	Этажность
	2-3

	Кол-во подъездов
	1-2

	 
	
	

	1
	Разработка ППР, подготовительные
	7

	2
	Демонтажные работы
	5

	3
	Огнезащита деревянных конструкций кровли
	4

	4
	Монтаж деревянных конструкций крыши
	14

	5
	Монтаж профилированных листов кровли\шифера
	9

	6
	Устройство примыканий и элементов безопасности
	5

	7
	Устройство венткоробов и канализационных стояков
	2

	8
	Устройство утеплителя чердачного перекрытия
	10

	9
	Вывоз строительного мусора
	 

	10
	Передача и согласование исполнительной документации с заказчиком
	7

	11
	Приемка выполненных работ
	7

	12
	Итого
	70







