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Общие данные 

 

Основание: 

1. Договор № 10-ПР от «9» января 2018 г. между Региональным фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и ООО 

«Красноярскпроектстрой». 

2. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № П-967-2016-

2463208320-136, выданного саморегулируемым союзом проектировщиков СРО 

"СОЮЗПРОЕКТ" (от 16.06.2016 г.). 

Обследование фасадов здания, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, д. 38, проводилось инженером А.И. Хорошиловой и инженером И.В. Рассыпчук 

в феврале 2018 г.. Температура воздуха на момент обследования - минус 20°С, 

температура внутри здания - плюс 20°С. 

Цель работы - в процессе обследования оценить техническое состояние фасадов 

здания и возможность их дальнейшей эксплуатации. 

Перечень оборудования, использованного в данной работе: 

№ 

п/п 
Наименование 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

1 Лазерный дальномер Leica DISTOтм А3 740687  

2 Рулетка 0-10000 мм, ц.д. 1.0 мм   

3 Линейка измерительная 0-500 мм, ц.д. 1 мм   

4 Цифровая камера “Саnon” СX 200 IS 9138320933  

 

Настоящее заключение составлено с учетом требований строительных норм и 

правил, положений инструктивно-методических документов по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент 

обследования. 

 

Ответственные исполнители: 

Инженер – А.И. Хорошилова 

Инженер – И.В. Рассыпчук. 
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1. Краткая характеристика объекта 

 

Характеристика района строительства: 

1. Климатический район строительства IB 

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

 

минус 42 градуса С 

3. Расчетное значение снеговой нагрузки 1,8 кПА 

4. Нормативное значение ветровой нагрузки 0,38 кПА 

5. Сейсмичность района 6 баллов 

 

Характеристика объекта: 

1. Этажность дома - 2 этажа. 

2. Высота здания: 7,1 м от цоколя до карнизных плит. 

3. Материал стен - кирпич. 

4. Цоколь – кирпич. 

5. Облицовка – штукатурка с окрашиванием. 

6. Оконные перемычки – железобетонные. 

7. Водосток - отсутвует. 
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2. Методика обследования строительных конструкций 

 

Техническое обследование строительных конструкций проводилось в 

соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и другими действующими 

нормативными документами. 

Для оценки технического состояния строительных конструкций была выбрана 

общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций 

и выполнены следующие работы: 

1) отобрана и изучена техническая документация, относящаяся к обследуемому 

зданию; 

2)  проведен натурный осмотр конструкций с целью выявления имеющихся в них 

дефектов и повреждений; 

3)  составлено заключение о состоянии строительных конструкций, систем 

инженерного обеспечения и их дальнейшей эксплуатации. 

Оценка технического состояния строительных конструкций здания произведена на 

основании анализа технической документации и материалов обследования. 

Категории технического состояния представлены в таблице №1.  

 

Таблица №1  

Категория 

технического 

состояния 

Характеристика 

Нормативное Категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки 

технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

Работоспособное Категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований, в 

конкретных условиях эксплуатации, не приводят к нарушению 
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Категория 

технического 

состояния 

Характеристика 

работоспособности, и необходимая несущая способность 

конструкций и грунтов основания, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно 

работоспособное 

Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) 

технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического 

состояния (при необходимости). 

Аварийное Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые 

могут вызвать потерю устойчивости объекта. 

 При выполнении обследования определялось общее техническое состояние 

элементов здания и отдельных конструкций, выявлялись видимые дефекты: трещины, 

повреждения, сколы, деформации и отклонения строительных элементов. 
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3. Результаты обследования 

 

В результате обследования фасадов здания, расположенного по адресу: г. Назарово, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38, были выявлены следующие дефекты: 

1. Трещины в штукатурном и окрасочном слое стен. 

2. Массовое разрушение штукатурного и окрасочного слоев фасадов и цоколя 

здания. 

 

 

Материалы фотофиксации представлены в приложении №1. 
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4. Выводы 

 

На основании результатов технического обследования фасадов здания, 

расположенного по адресу: г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38, можно сделать вывод, 

что конструкции фасада здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии. 

 Необходим капитальный ремонт фасадов и их элементов, а точнее: 

 

1. Ремонт штукатурки стен фасада с последующей окраской. 

2. Ремонт цоколя по всему периметру здания. 

3. Демонтаж и устройство новой отмостки. 

4. Демонтаж и устройство крыльца. 

5. Устройство  козырька над входом в подъезд.  

6. Замена входной двери. 

7. Замена оконного блока в подъезде. 
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 Приложение №1.  

Материалы фотофиксации 

г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 

 

 
Фото 1. Общий вид части дворового фасада здания 

 

 
Фото 2. Общий вид бокового фасада здания 
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Фото 3. Общий вид части уличного фасада здания 

 

 
Фото 4. Разрушение штукатурки цоколя, выветривание швов кладки стен из кирпича. 
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Фото 5. Разрушение штукатурки фасада. 

 

 
Фото 6. Трещины в штукатурке. 

 



Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Копировал A4
Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

1

Ведомость рабочих чертежей

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

6

3

2

1 Ведомость рабочих чертежей

Наименование Прим.Лист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА ОР

4

Обмерочные чертежи. Фасад в осях 1-2.

7

Обмерочные чертежи. Фасад в осях А-Б Фасад в осях Б-А

Схема дефектов. Фасад в осях Б-А. Фасад в осях А-Б

Схема дефектов. Фасад в осях 2-1.

Обмерочные чертежи. План здания

8

Схема дефектов. Фасад в осях 1-2.

Обмерочные чертежи. Фасад в осях 2-1.5

Егорова Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

Рассыпчук



Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Рассыпчук

Кол. уч.
Разработал

Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

2

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ПЛАН ЗДАНИЯ

Обмерочные чертежи. План здания

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

2730 1100 2770 2000 2660 1100 2710 2000 2850 1100 2620

23640

59
30

11
00

21
40

11
00

58
50

16
12
0

2730 1100 2770 2000 2660 1100 2710 2000 2850 1100 2620

59
30

11
00

21
40

11
00

58
50

А

Б

14
84

0

1 2

22360

Егорова

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

3

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

Схема ведения работ
Фасад в осях 1-2

ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ 1-2

1 2

22360

0,000
-0,340

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ Б-А ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ А-Б

Б А

14840

0,000
-0,250

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

А Б

14840

0,000
-0,250

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

4

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-5/2018-ОР

Схема ведения работ

Фасад в осях Б-А
Фасад в осях А-Б

10-ПР-6/2018-ОР

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ 2-1

2 1

22360

0,000
-0,190

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

5

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

Схема ведения работ
Фасад в осях 2-1

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

6

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

Схема ведения работ
Фасад в осях 1-2

ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ 1-2

1 2

22360

0,000
-0,340

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

- разрушение штукатурного слоя 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- нарушение окрасочного слоя, истирание, вымывание, волосяные трещины  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ Б-А ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ А-Б

Б А

14840

0,000
-0,250

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

А Б

14840

0,000
-0,250

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

7

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-5/2018-ОР

Схема ведения работ

Фасад в осях Б-А
Фасад в осях А-Б

10-ПР-6/2018-ОР
- разрушение штукатурного слоя 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- нарушение окрасочного слоя, истирание, вымывание, волосяные трещины  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано



ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ 2-1

2 1

22360

0,000
-0,190

0,770

2,380

4,100

5,710

7,070

Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

8

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

10-ПР-6/2018-ОР

Схема ведения работ
Фасад в осях 2-1

- разрушение штукатурного слоя 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- нарушение окрасочного слоя, истирание, вымывание, волосяные трещины  

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Согласовано













Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 
 
 

                     10-ПР-6/2018-ПЗ 

Текстовая часть 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 
 
 

                     10-ПР-6/2018-ПЗ 

Текстовая часть 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. О соответствии проекта действующим нормам и правилам 

2. Введение 

3. Архитектурные решения 

3.1 Конструктивные решения 

4. Указания по производству работ 

5. Требования к качеству и приемке работ 

6. Антикоррозийные мероприятия 

7. Мероприятия по пожарной безопасности при производстве работ 

8. Техника безопасности строительных работ и охрана труда 

9. Мероприятия по охране окружающей природной среды 
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1. О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И 

ПРАВИЛАМ 

  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

правилам и стандартам, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при условии соблюдения 

мероприятий, предусмотренных проектом и надлежащей эксплуатации.  

 

Главный инженер проекта    _________________________   Рассыпчук И.В. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Проект выполнен на основании следующих основных документов: 

- Договор № 10-ПР от «09» января 2018 г. 

 

2.2. Основные нормативные и справочные документы, используемые при 

проектировании: 

• СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003». 

• СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*». 

• СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87». 

• Пособие к СНиП Нормативные требования к качеству строительных и монтажных 

работ; 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» 

• Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 "О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

 

2.3. Исходные данные 

Характеристика здания по классам: 

Уровень ответственности здания II 

Степень долговечности здания II 

Степень огнестойкости здания II 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Многоквартирные жилые дома Ф1.3 

Класс конструктивной пожарной опасности С.0 

 

Техническое описание конструктивных элементов  

Фундамент – ленточный сборный. 

Наружные стены - кирпич.  

Перегородки – кирпичные. 

Перекрытия – железобетонные. 

Отделка – штукатурка, побелка. 
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3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Жилой многоквартирный дом расположен по адресу: г. Назарово, ул.  30 лет 

ВЛКСМ, Д. 38 

Год постройки - 1959. 

Этажность здания - 2 этажей. 

 

При выполнении проекта капитального ремонта фасадов стояли задачи: 

1. Оштукатуривание стен фасада с последующей окраской. 

2. Ремонт цоколя по всему периметру здания. 

3. Демонтаж и устройство новой отмостки. 

4. Устройство крыльца. 

5. Устройство козырька над входной дверью в подъезд. 

6. Замена входной двери (1шт). 

7. Замена оконного блока (1шт). 

 

3.1   КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Климатические условия: 

- климатический подрайон IB 

- расчетная снеговая нагрузка 225 кг/м2 

- нормативный напор ветра для III района 38 кг/м2 

- расчетная температура минус 42 оС 

- сейсмическая активность 6 баллов 

 

Материал стен здания - кладка из кирпича на цементно-песчаном растворе. 

Жилой дом 1-подъездный, над входом в подъезд установлен козырек из профлиста 

по металлическому каркасу. 

Оконные перемычки железобетонные. 

Водосток с кровли – отсутствует. 
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Приняты решения: 

1. Ремонт штукатурки фасадов, оконных и дверных откосов с последующей 

окраской фасадной краской. 

2. Ремонт цоколя: отбивка штукатурки с поверхности цоколя, 

оштукатуривание с последующей окраской.  

3. Ремонт отмостки: демонтаж существующей отмостки, устройство новой 

отмсотки шириной 1000 мм. 

4. Устройство крыльца. 

5. Демонтаж козырька из металического листа по металлическому каркасу и 

устройство приставных металлических козырьков над входами в подъезд. 

6. Замена входных дверей., 

7. Замена оконного блока. 

Для ремонтных работ применяется смесь сухая тиксотропная "Скрепа М500 

ремонтная"  ТУ 5745-003-77921756-2006.  

Для окраски оштукатуренной поверхности стен и цоколя здания применяется 

фасадная краска "Лакра" с колером  "Лакра", соотношение 1:10 (10%) согласно колерной 

карте (согласовать с органами местного самоуправления). 

 

4.   УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

При производстве работ по ремонту фасадов необходимо соблюдать требования СП 

71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия" (Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87), а так же требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001  

и СНиП 12-04-2002. 

Обеспечить шумозащитные мероприятия во время производства работ (работы вести 

в будние дни с 9:00 до 20:00). 

Вывоз строительного мусора на городскую свалку осуществляется 

специализированной фирмой по договору. 

До начала выполнения ремонтных работ на фасадах необходимо произвести 

следующие работы: 

- оградить места для прохода людей и проезда транспорта; 

- проверить отсутствие электронапряжения во всех оттяжках трамвайных и 

троллейбусных поводов и других устройствах, прикрепленных к ремонтируемому зданию. 

Ремонт фасадов может производиться с устройством инвентарных трубчатых лесов. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1925/index.php
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4.1. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

Отделку запрещается производить: 

- в жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей; 

- во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя; 

- при сильном ветре со скоростью более 10 м в секунду; 

- при круглосуточной температуре воздуха ниже +5 °С запрещается производить 

работы, связанные с мокрыми процессами (штукатурка, облицовка, промывка 

поверхностей, окраска водными красками и др.); 

- зимой запрещается производить окраску (краски на растворителях) по наледи, во 

время снега, по мокрым поверхностям после снега, при морозе ниже -10 °С. 

 Штукатурка должна быть улучшенной, в три слоя - обрызг, грунт и накрывка. 

Каждый последующий слой наносят после схватывания предыдущего. Средняя толщина 

штукатурного намета не должна превышать 15 мм. 

При выполнении многослойной штукатурки каждый последующий слой должен 

быть той же или меньшей прочности, чем предыдущий. 

При ручном нанесении раствора его следует набрасывать на поверхности (а не 

намазывать), чтобы получать хорошее сцепление и плотную штукатурку. 

Перед оштукатуриванием поверхности необходимо увлажнять водой.  

 

4.2. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Подготовку оснований и окраску производят комплексными системами 

лакокрасочных материалов, включающими материалы для подготовки поверхностей 

(пропитки, шпатлевки, грунтовки) и финишные окрасочные материалы, долговечность 

которых должна быть не менее 10 лет (ТР 174-05 "Технические рекомендации по 

определению долговечности отделочных и облицовочных материалов"). Пропиточные 

составы предназначаются для: 

- упрочнения рыхлых слоев поверхности путем ее пропитки, связывания солей, 

образующихся в основании подложки, при этом поры остаются открытыми; 

- выравнивания сильно и неравномерно впитывающих оснований; 

- уменьшения впитывающей способности и повышения адгезии финишных слоев. 

Шпатлевочные составы предназначаются для заполнения мелких пор, раковин, 

выравнивания поверхностей, заполнения мест примыкания строительных конструкций.  

Грунтовочные составы предназначаются для пропитки и связывания поверхностных 

http://docs.cntd.ru/document/1200045344
http://docs.cntd.ru/document/1200045344
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слоев оснований, экализации (выравнивания) впитывающей способности поверхности, 

обеспечения адгезии и сокращения расходов финишных окрасочных материалов. 

Окраску с применением водных лакокрасочных материалов (ЛКМ) разрешается 

производить при среднесуточной температуре выше +5°С. 

Отделку запрещается производить: 

- в жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей; 

- во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя; 

- при сильном ветре со скоростью более 10 м/с. 

При работе в условиях низких температур материалы должны храниться в 

утепленных помещениях. 

Трещины шириной, превышающей 1 мм, расшиваются и ремонтируются. Ремонт 

волосяных трещин производится эластичными пастообразными шпатлевками для 

фасадных работ. 

Окраску поверхностей выполняют кистями или валиками. При пользовании 

краскораспылителями необходимо защищать столярные изделия, остекление, облицовку 

и пр., не подлежащие окраске поверхности. 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

 

В процессе производства работ обеспечить контроль качества выполняемых работ с 

ведением журнала производства работ мастером бригады и составлением актов на 

скрытые работы. 

При выполнении штукатурных работ необходимо контролировать: 

- соответствие типа и марки рабочего раствора рекомендуемому; 

- наличие паспорта на поступивший раствор или сухую смесь; 

- хранение раствора в бункере или контейнере-ящике, а сухой смеси в сухих 

помещениях; 

- качество и температуру штукатурного раствора (раствор должен быть использован 

до начала его схватывания); 

- равномерность нанесения раствора по поверхности с обеспечением сплошности 

покрытия; 

- толщину обрызга, грунта и накрывки; 

- соблюдение технологических приемов нанесения слоев штукатурки; 

- вертикальность, горизонтальность, прямолинейность штукатурного слоя; 

- радиусы кривизны поверхности; 
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- ширину откосов; 

- качество поверхности штукатурки. 

Требования к качеству оштукатуренных поверхностей: 

- неровности под 2-метровой рейкой не должны превышать 3 мм; 

- отклонения оконных и дверных откосов, внутренних и внешних углов, пилястр и 

т.п. от вертикали и горизонтали на 1 м длины не должны превышать 2 мм; 

- отклонения тяг от прямой линии (между углами пересечения тяг) не более 3 мм; 

- отклонение ширины откосов от проектной не более 3 мм; 

- штукатурка должна быть прочной, без отслоений, трещин, раковин, дутиков, 

высолов, продиров, следов затирочного инструмента. 

 

6.  АНТИКОРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Антикоррозионную обработку металлических элементов производить эмалью ПФ-

115 по ГОСТ 6465-79* за 2 раза по слою грунтовки ГФ-0201 по ГОСТ 25129-82. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ 

 

В соответствии с п. 363-378 Правил противопожарного режима расположение 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории 

строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке 

генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с 

учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 

тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых 

металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть 

всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с 

нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 
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Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в 

штабелях или группами площадью не более 100 м2. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и 

административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные 

от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными 

утеплителями. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций. 

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и 

не поддерживающих горение. 

Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ 

и материалов одновременно с другими строительномонтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и др.). 

При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, 

уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 

пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются 

негорючими или трудногорючими материалами. 

Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного 

ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих 

конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках 

площадью не более 500 м2. 

 

В процессе строительства необходимо обеспечить: 
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o приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и 

утвержденным в установленном порядке; 

o соблюдение правил пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося 

и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных 

работ; 

o наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; возможность 

безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при 

пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. 

У въезда на строительную площадку устанавливается стенд с планом 

противопожарной защиты стройплощадки с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

На территории строительного городка устанавливается пожарный щит ЩП-А 

стандартной комплектации; все бытовые вагончики оборудуются инструкциями о мерах 

пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х 

огнетушителей ОП-5). 

Не допускается производство работ внутри здания с применением горючих веществ 

и материалов одновременно с другими строительномонтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и т. п.). Все работы, связанные с применением 

открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих 

материалов. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для 

этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с применением водяных калориферов. 

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не 

разрешается. Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного 

излучения должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при 

погасании горелки 

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

устанавливаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. В местах, 

где работают установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, не разрешается 

хранить горючие и трудногорючие вещества и материалы, а также проводить работы с их 

применением. 

При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: пользоваться 
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установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной 

вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена; 

использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками 

пламени; 

пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; направлять 

тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, 

газопроводов, электропроводок и т. п.; 

пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на открытых 

площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует 

применять только ветроустойчивые горелки. 

При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 

площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, 

не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под 

лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом 

поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 

открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании 

работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в 

специально отведенном месте вне помещений. 

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные 

пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, 

лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы 

и находиться людям в смежных помещениях. 

Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 
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(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 

выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать 

искру. 

Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы 

необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 

коридорах - после завершения работ в помещениях. 

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы 

на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные 

материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-

технических работ перед окончательной окраской помещений. 

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 

горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 

вытяжную вентиляцию. 

Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей 

снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение 

котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел 

наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 

пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 

устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 

сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным 

козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 

Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума 

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 м3, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или 

пенным). 

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве 

не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 

устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные 

шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 

Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или 

устраиваются бортики из негорючих материалов). 

Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева 

битумных составов. 
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Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: 

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 

должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка; 

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на 

вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На 

горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте 

соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 

- 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения 

емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода. 

Запрещается переносить мастику в открытой таре. 

Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 

присмотра. 

Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 

При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 

разрешается только деревянной мешалкой. 

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места 

смешивания битума с растворителями. 

При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых 

возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

горючих газов; 

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, 2 лопатами, ведром с 

водой); 

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся 

огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть 

окна; 

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 

технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ 

или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров 

(газов). 

Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 
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необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ 

и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ). 

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 

подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам 

температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров 

(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном 

режиме. 

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания. 

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах 

и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 

материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 

радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению № 3 Правил 

противопожарного режима, минимальный радиус зоны очистки приведен в таблице №6. 

 

Таблица 6 -Определение радиуса зоны очистки 

Высота точки сварки над уровнем 

пола или прилегающей 

территории, м 

       Свыше 

10 

Минимальный радиус зоны 

очистки 

   0 1 2 3 14 

 

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр 

металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и 

при необходимости политы водой. 

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях 

которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из 
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негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а 

зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 

раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего 

материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 

выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также 

выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и 

взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 

необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать 

от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в 

специально отведенные помещения (места). 

При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

При проведении газосварочных работ: 

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 
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площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 

метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 

вентиляторами; 

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход 

посторонним воспрещен - огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»; 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 

выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную 

для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер; 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 

перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях 

аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных 

затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается 

размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых 

местах; 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного 

склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов 

карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 

килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для 

воды крышками; 

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция 

курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 

навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных 

работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При 

транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 

горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 

соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 

хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция 
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запрещается: 

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам; 

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 

воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на 

карбидной пыли; 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 

газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при 

работе генераторов "вода на карбид"; 

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного 

шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 

кальция; 

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 

возможно соприкосновение с ацетиленом. 

При проведении электросварочных работ: 

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 

также применять нестандартные автоматические выключатели; 

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки 

или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 

свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных 

кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами; 

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 

высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 

подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 

трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и 

баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 

источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого 

профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если 
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их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение 

между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, 

должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 

конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 

сварка производится с применением 2 проводов; 

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный 

проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 

изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 

проводнику, присоединяемому к электрододержателю; 

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать 

надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 

короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в 

работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка 

электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего 

материала; 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 

соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их 

остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый 

у места сварочных работ; 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 

непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 

которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после 

окончания работы. Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт 

сварочного оборудования производится в соответствии с графиком; 

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 

отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 

распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае 

разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра. 

При огневых работах, связанных с резкой металла: 
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а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 

хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 

метров от места производства огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 

керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в 

накидных гайках и головках; 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 

имеющейся инструкцией; 

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 

кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, 

при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие 

течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 

рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление 

кислорода в резаке; 

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 

вертикально, головкой вверх; 

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или 

горючее к резаку; 

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 

При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих 

материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих 

материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы 

водой (водным раствором пенообразователя и др.). Для предотвращения выброса пламени 

из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних 

примесей и воды. 

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 

смеси бензина с керосином; 
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б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте; 

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара; 

г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее 

горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).  

На проведение огневых работ на временных местах руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на 

выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 Правил 

противопожарного режима 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОХРАНА 

ТРУДА 

 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению 

безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с 

учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме 

должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или 

инструкций по охране труда. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 

законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

которые должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по 

охране труда в соответствии с законодательством и рекомендациями Минтруда России. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России. 

При численности работников более 10 чел. в организации в соответствии с 

законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда 

на паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов в соответствии с 

рекомендациями Минтруда России. 

Для осуществления общественного контроля за выполнением работодателем 

требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда в 

организациях согласно законодательству могут быть выбраны уполномоченные 
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(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки 

состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и 

формы проведения контроля: 

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и 

других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно 

инструкциям по охране труда; 

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 

принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого 

прекратить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 

лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при 

необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно 

оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых 

нормативных документов по охране и безопасности труда: 

 стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разрабатываемые на 

основе рекомендаций Госстроя России; 

 инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе 

типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников строительства, 

промышленности строительных материалов и жилищнокоммунального хозяйства, и с 

учетом рекомендаций Минтруда России. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и 

проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных 

инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 
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В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и 

инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид 

производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, 

издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении 

организации и предоставляться работникам для самоподготовки. 

Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, 

установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, 

допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов. 

При работе учащихся среднего, начального профессионального образования и 

образовательных учреждений основного общего образования, а также студентов вузов во 

время прохождения ими производственной практики или проведения работ по договору 

руководитель организации обязан: обучить указанные лица до их направления на рабочие 

места безопасным методам и приемам труда по типовым программам для работников, 

указанных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить инструктаж по охране труда 

согласно действующим правилам; 

допускать указанных лиц к работе с соблюдением требований п. 4.16; обеспечить 

санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу им бесплатной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты не ниже установленных норм; 

не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных 

условиями договора. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан 

бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты 

согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, 

предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм 

в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарнобытовыми 

помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным 
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нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна 

быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих 

предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных 

требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных 

процессов реконструируемого объекта. 

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской 

помощи. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение 

расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном 

Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 г. № 279. 

По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены 

профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим 

уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации органам 

государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны 

труда запрашиваемую ими документацию, относящуюся к охране труда, обеспечивать 

беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные 

территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации. 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

 

Данный объект находится в условиях плотной городской застройки. Ограниченность 

площадей, выделенных под застройку, препятствует полноценному развёртыванию 

строительной площадки. Вместе с тем существует целый комплекс обязательных 

мероприятий, без которых строительство будет приостановлено контролирующими 

органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и 

техника безопасности ведения строительно-монтажных работ: 

 наличие эвакуационных проездов по строительной площадке; 
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 подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства экстренного 

тушения пожара; 

  ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, монтажного 

стационарного крана, складов конструкций); 

  навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке. 

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной 

площадки могут располагаться: административно-бытовые помещения; столовые и 

санитарные помещения; арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские; открытые 

и закрытые склады. При организации стройгенплана целесообразно предусматривать для 

этих целей территории - реституты, по согласованию с их владельцами. Для ограничения 

складских площадей можно организовывать монтаж строительных конструкций с колёс, 

применять максимально укрупнённые элементы, применять апробированные в 

аналогичных условиях передовые строительные технологии. Иногда организуют 

промежуточные складские площадки в максимальной близости от строящегося объекта. В 

этом случае потребные материалы и изделия доставляются на объект по мере 

необходимости и размещают в зоне использования. Использование промежуточных 

складов накладывают на участников строительного производства (включая поставщиков и 

заказчиков) строгие требования по выполнению графиков производства работ и доставки 

технологического оборудования. 

В условиях плотной городской застройки является проблематичным размещение 

непосредственно на площадке крупногабаритных строительных машин и кранов. Краны 

должны находиться на строительной площадке или в непосредственной близости от неё. 

Однако в непосредственной близости от них находятся ранее построенные здания и 

сооружения, которые препятствуют перемещению стрелы крана, или нет возможности 

проложить подкрановые пути. В этом случае используют легко монтируемые краны 

стационарного типа (самоподъёмные) на сравнительно небольшой фундамент. 

В процессе капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома будет 

происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ, шума и т.д. 

Источниками воздействия являются: бытовые, дождевые и талые воды; 

строительные машины и механизмы. 

Вредными химическими веществами (ВХВ), которые могут разноситься сточными 

дождевыми и талыми водами с территории строительной площадки, являются 

взвешенные вещества, нефтепродукты и свинец. 

Вредными химическими веществами, выделяемыми с выхлопными газами от 

автомобилей и строительных машин и механизмов в период строительства являются: 
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углерода оксид (СО), азота диоксид (N02), углеводороды (CnHm), серы диоксид (802), 

сажа (копоть). 

Изъятие водных ресурсов на период строительства объекта связано с бытовым, 

производственным и противопожарным водоснабжением и составит - 0,167 тыс. мЗ . 

Кроме, этого расход воды на нужды пожаротушения в период строительства объекта 

может составить до 15 л/с. (расход воды определяется из расчета времени, необходимого 

для тушения пожара). 

Изъятия агрокультурных ценностей и полезных ископаемых в связи с 

реконструкцией рассматриваемого объекта не произойдет. 

Воздействие на почву будет проявляться, в период капитального ремонта и связано с 

выделением выхлопных газов. 

Продолжительность воздействия ВХВ на атмосферный воздух и поверхностные 

воды в период строительства объекта будет постоянной. Временная динамика этих 

воздействий будет изменяться в течение суток и времени года. 

 

 

 

9.1 ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Шумовые воздействия от автомобилей и строительных машин носят временный 

характер и, по предварительным данным, не превысят предельно допустимый уровень 

шума для селитебных зон населенных мест в дневное время (с 7 до 23 часов) в размере 70 

дБ. Поэтому в период строительных работ не потребуются дополнительные 

шумозащитные мероприятия. 

В связи с тем, что инженерной подготовкой площадки строительства, вертикальная 

планировка территории застройки не производится, временные автодороги устраиваются 

на существующем асфальтовом покрытии, что позволяет избежать негативных факторов - 

исключается эрозия почвы. 

Наибольшее количество машин и механизмов на строительной площадке отмечается 

в период проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому интенсивность 

воздействия вредных веществ от работающих двигателей строительных машин и 

механизмов, расположенных на строительной площадке в этот период времени, будет 

наиболее характерным показателем при определении количества вредных химических 

веществ (ВХВ), выделяемых с выхлопными газами в атмосферу. 

Вредные вещества, содержащиеся в загрязненном воздухе от работающих 
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механизмов, будут рассеиваться в призменных слоях атмосферы до среднесуточных 

значений предельно допустимых концентраций (ПДК), 

Учитывая временный характер и небольшую продолжительность предстоящих 

работ, зоны рассеивания вредных химических веществ до значений предельно 

допустимых концентрации в настоящем разделе проекта не рассматриваются. 

 

9.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства объекта, 

проектом предусматривается выполнять следующие основные решения и мероприятия, 

направленные на исключение или смягчение вредных воздействий на окружающую 

среду: 

неукоснительное соблюдение требований городских органов охраны природы и 

службы ЦГСЭН; 

своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания машин и механизмов в местах их постоянной дислокации для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

проведение строительно-монтажной организацией промывки и дезинфекции 

трубопроводов временного водоснабжения с участием представителей Заказчика, 

эксплуатационной организации и при контроле, осуществляемом представителем ЦГСЭН. 

Порядок промывки и дезинфекции трубопроводов необходимо выполнять в 

соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.04-85* и проектом производства работ (ППР), 

который разрабатывается подрядной организацией по рабочей документации. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

строительной площадке. 

На весь период работ по реконструкции объекта, проезжая часть прилегающего к 

площадке строительства проезда должна подвергаться регулярной очистке. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного производства на 

окружающую среду, создания наиболее благоприятных условий труда для работающих 

на строительной площадке, проектом организации строительства предусматривается 

выполнение следующих мероприятий: 

- отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ (СМР), 

вывозятся на полигон ТБО. Объемы отходов при производстве СМР приводятся в 

таблице №2 . 
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Таблица №2 

Наименование 

отходов 

Код, класс 

опасности 

отходов 

Способ хранения Кол-во Место хранения 

Отходы бетонных 

смесей с 

содержанием 

пыли менее 30% 

31403620 

800995 

Открытое 

хранение 

0,5 м3 / 1,15 т Полигон ТБО 

Отходы 

строительных 

лесоматериалов 

171205000 

1004 

Открытое 

хранение 

1,2 м3 / 0,6 т Полигон ТБО 

Отходы 

рулонного 

материала 

теплоизоляции 

187204010 

1014 

Открытое 

хранение 

56 м2 / 0,2 т Полигон ТБО 

Отходы в виде 

обрезков 

арматуры и 

металлических 

изделий. 

351201120 

1995 

Открытое 

хранение 

0,17 т Передавать по акту 

собственникам. 

Строительный 

мусор 

912060101 

004 

Открытое 

хранение 

5,8 т Полигон ТБО 

Отходы от 

бытовых 

помещений 

строителей 

911000000 

0004 

Закрытое 

храниени 

2,15 т Полигон ТБО 

Остатки и огарки 

сварочных 

электродов 

351216010 

1995 

Открытое 

хранение 

0,07 т Полигон ТБО 

 

Классификация отходов принята в соответствии с «Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР РФ № 

786 от 02.12.2002г. 

Форма таблицы 2 выполнена применительно к требованиям Пособия к СНиП 11-

01-95 по разработке раздела "Охрана окружающей среды" в сокращенном объеме, 

поскольку полная форма таблицы № 56 Пособия... предназначена для характеристики 

отходов при эксплуатации промышленных объектов. В настоящем же разделе проекта 
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рассматриваются отходы, образующиеся на площадке объекта строительства. 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительномонтажных 

работ в период строительства здания, определены в соответствии с «Правилами 

разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов 

в строительстве». 

 

9.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

Эколого-экономический ущерб - это потери природных ресурсов, обусловленные 

ухудшением состояния окружающей среды. 

В период производства работ и эксплуатации проектируемого объекта будет 

происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ. 

В качестве источников воздействия будут служить бытовые, дождевые и талые 

воды, строительные машины и механизмы, а также технологические процессы, 

происходящие при строительстве. 

Изъятия полезных ископаемых, агрокультурных и других ценностей не произойдет. 

Площадка оборудована всеми системами инженерного обеспечения. В 

удаляемом в атмосферу воздухе вредные вещества не содержатся и загрязнения 

воздуха не произойдет. 

Выбросы от ВВХ от механизмов при одновременном их пребывании на объекте 

будут невелики и не окажут существенного влияния на атмосферный воздух. Кроме 

того, работа данных механизмов будет непродолжительной. 

 

9.3 ОХРАНА ПОЧВ 

 

Защита почв от загрязнения достигается комплексом мероприятий: 

устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках; 

санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда дворника; 

уборкой возможных нефтяных загрязнений от автомашин без применения воды, 

присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер; 

сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора 

спецмашинами на полигон твердых бытовых отходов. 

При строительстве объекта проектные решения обеспечивают максимальное 

снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих веществ от строительной 

техники и автомобилей на территории объекта и прилегающих земель. Для этого 
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покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются влажной уборке с 

последующим вывозом отходов и грязи в специальные отвалы, все оборудование и 

машины, занятые на строительстве, проходят регулярный контроль на содержание 

вредных веществ в выхлопных газах. При превышении допустимых норм выбросов 

транспорт и оборудование к работе не допускается. Для снижения выбросов в атмосферу 

сварочных аэрозолей предусматривается максимально возможный объем газосварочных 

работ вместо электросварки. При проведении же электросварочных работ применяются 

электроды с минимальным выходом аэрозолей. 

Для завоза строительных конструкций и материалов использовать существующие 

автомобильные дороги с твердым покрытием, исключающим пыление. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым покрытием, 

исключающим попадание ГСМ в почву. 

 

9.4 УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических контейнерах 

с крышкой. 

Твердые отходы 4 и 5 классов опасности временно хранить открыто (навалом, 

штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в помещениях в деревянных или 

металлических ящиках. 

Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой. 

 

9.5 ВЫВОДЫ 

 

Производство работ по строительству объекта по своему уровню воздействия на 

окружающую среду не превышает допустимых значений воздействия на компоненты 

окружающей среды. 



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА АС

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                        /Рассыпчук И.В./
Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Кол. уч.

Разработал
Подп.№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

1

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООООбщие данные

Настоящим проектом на ремонт фасадов многоквартирного дома предусмотрено
выполнение следующих работ:
1. Демонтаж входных дверей и оконных блоков.
2. Демонтаж козырька над входом в подъезд, входной дверей и оконного блока.
3. Демонтаж и устройство крыльца.
3. Оштукатуривание фасадов с последующей окраской морозостойкой фасадной краской.
3. Устройство козырьков над входами в подъезды.
4. Устройство металлических дверей.
5. Установка оконного блока.
6. Ремонт цоколя по всему периметру здания.
7. Устройство отмостки.

Внимание! До начала работ все размеры необходимо уточнить по месту!

Данным проектом предусматриваются работы по капитальному ремонту фасадов
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ, д.38

Проект выполнен на основании:
а. Договора № 10-ПР от «09» января 2018 г. между Региональным фондом

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и
ООО «Красноярскпроектстрой».

б. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ П-967-2016-2463208320-136, выданного саморегулируемым союзом проектировщиков
СРО "СОЮЗПРОЕКТ" (от 16.16.2016 г.).

Проект разработан для следующих условий строительства и эксплуатации:
- Климатический район для строительства IB (СП 131.13330.2012 Актуализированная
редакция СНИП 23-01-99* "Строительная климатология").
- Расчетная температура наружного воздуха -39 °С (СП 131.13330.2012
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);
- Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м2) - III снеговой район (СП 20.13330.2011
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»);
- Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (38 кгс/м2), III ветровой район (СП
20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»);
- Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
«Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования») - 7 баллов.

Здание двухэтажное, (размеры по крайним осям: 23470 мм х 16080 мм).

ОБЩИЕ ДАНННЫЕ

Все работы наобходимо выполнять с соблюдением требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие
и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001, часть 1 и СНиП 12-04-2002, часть 2 -
«Безопасность труда в строительстве» специалистами, имеющими допуск к
производству работ, с обеспечением постоянного контроля качества работ.
Все работы должны выполняться специалистами, имеющими лицензию на право
производства данного вида работ, с обязательным осуществлением технического
надзора за ведением работ и составлением актов освидетельствования скрытых
работ.
При проведении работ необходимо строго следить за тем, чтобы не повредить несущие
конструкции здания.

Егорова
Рассыпчук

Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38
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Схема ведения работ. Фасад в осях 1-2.

Ведомость объемов работ

План здания. Схема расположения отмостки

Схема ведения работ. Фасад в осях А-Б.  Фасад в осях Б-А

7

Крыльцо. Спецификация элементов8

Козырек. Спецификация элементов

5

Схема ведения работ. Фасад в осях 2-1.

9

Устройство отмостки
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Схема ведения работ
Фасад в осях 1-2

ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ФАСАД В ОСЯХ 1-2

Спецификация заполнения оконных проемов
ОК-1

Примечание

1. Размер дверных и оконных блоков уточнить при производстве работ.
2. Заполнение оконных проемов выполнить из ПВХ-конструкций белого цвета.
Монтаж оконных блоков производить в соответствии с требованиями ГОСТ
30971-2002.
3. Оштукатуривание и окраску фасада производить с устройством
инвентарных трубчатых лесов.
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Поз. Наименование работ Кол.Ед.
изм.

500,1м2

500,1м2

25,6м2

м2

Фасад

Отбивка штукатурки с поверхности стен2

5

4

3

I

II

20,5

Прим.

Демонтажные работы

2,6м2Поликарбонатные листы (козырек над входом)

0,012тМеталический каркас козырька

1штВходная дверь (2,0 м2) металлическая

500,1м2

м2 20,58

9

10

Цоколь кирпичный

Отбивка штукатурки

м2 20,5

8,35м3Асфальтобетонная отмостка t=100мм

0,2м3Крыльцо

1штОконный блок (1,5 м2)

Оштукатуривание стен штукатуркой фасадной GP-51 Геркулес по стеклосетке,
толщина слоя 15мм, средний расход смеси 1,67 кг/м2 при толщине слоя 1мм
Колерная окраска фасадов фасадной краской Лакра (цвет согласовать с
органами местного самоуправления), 2 слоя, расход на 1 слой - 0,14 кг/м2

Оштукатуривание цоколя штукатуркой фасадной GP-51 Геркулес по стеклосетке,
толщина слоя 10мм, средний расход смеси 1,67 кг/м2 при толщине слоя 1мм
Колерная окраска цоколя фасадной краской Лакра (цвет  согласовать с
органами местного самоуправления), 2 слоя, расход на 1 слой - 0,14кг/м2

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов штукатуркой фасадной GP-51
Геркулес по стеклосетке,толщина слоя 15мм, средний расход смеси 1,67 кг/м2 при
толщине слоя 1мм, с последующей окраской фасадной краской Лакра (цвет
согласовать с органами местного самоуправления), 2 слоя, расход на 1 слой -
0,14кг/м2

Поз. Наименование работ Кол.Ед.
изм. Прим.

VI Замена входных дверей - см. лист 3 1шт

Демонтаж и устройство новой отмостки - см. лист 6,7III

IV

Устройство металлического козырька над входом в подъезды - см. лист 9 1штV

Демонтаж и устройство нового крыльца - см. лист 8

VIII Устройство отливов из оцинкованной стали 7,2м2

VII Замена оконного блока - см. лист 2 1шт

582,71 м2Установка инвентарных лесов с последующей разборкой

шт 611 Установка наружных (фасадных) вентиляционных решеток типа АВ1 250х250мм

0,075т

Устройство откосов  из ПВХ12 1,3м2
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Егорова

ОБМЕРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ПЛАН ЗДАНИЯ

План здания
Схема расположения отмостки

Кр 1

Отмостка

Деформационный шов
шаг 2000мм

Отмостка

Деформационный шов
шаг 2000 мм

Отмостка
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1. Удалить существующюю отмостку.
2. Новую отмостку выполнить по утрамбованному щебеночному основанию. Покрытие
отмостки - бетон В15 с армированием сетками из арматурных стержней ∅5Вр-I с ячейкой
100х100 мм.
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Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

Егорова

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ

Ур.з. i=0.1

по ГОСТ 23279-85

Бетон кл. В15 F200
 по ГОСТ 26633-91 - 0,1..0,15 м

Арматурная сетка 4С 

Подготовка из щебня - 0,15 м
Песчанная подушка - 0,08м

5ВрI-100
5ВрI-100

Стена здания

640

1

НаименованиеПоз. Обозначение Масса
ед.,кгКол.

Масса
всего,кг

2

3

4

5

233,8

Щебень фракции 10, t= 150мм 12,5м3

Песок, t=80мм 6,7м3

Асептированная доска 20х150 L=1000мм 42

Рубероид (2 слоя) h=380мм 63,5м2

Разработка грунта для устройства
отмостки t=280мм

23,4м3

38
0

33
0

1000

10
0 15
0

ГОСТ 23279-85

Уплотненный грунт Компенсационный шов
рубероид 2 слоя

Спецификация элементов отмостки (83,5м)

Бетон класса B15 (М200) 10,9м3

5ВрI-100
5ВрI-100   Арм. сетка из стержней 4С           83,5м2

3. В бетонной отмостке предусмотреть деформационные швы: на ребро укладывается
антисептированная доска через каждые 2м.
4. Компенсационный шов выполнить на высоту отмостки.



Н.контроль

Стадия

П

Андреева

Лист Листов
Рассыпчук

Кол. уч.
Разработал

Подп.
Егорова

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

8

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

"КРАСНОЯРСКПРОЕКТСТРОЙ"
ООО

Крыльцо. Спецификация элементов

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЫЛЬЦА

10
00

2600

25 25

0,000

+0,150

1

1

2 2

1-1

0,000

-0,150
-0,250

0,150

Конпенсационный шов
рубероид 2 слоя

Существующая
стена здания

Существующая
стена здания

Крыльцо
Бетон кл. В25

Конпенсационный шов
рубероид 2 слоя

Бетонная подготовка
Бетон кл. В3,5

Грунт утрамбованный
щебнем1100

1000

2-2

2600
2800

30
0

10
0

0,000

-0,150
-0,250

0,150
Крыльцо

Бетон кл. В25

Бетонная подготовка
Бетон кл. В3,5

Грунт утрамбованный
щебнем
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Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛЬЦА

1

НаименованиеПоз. Обозначение Масса
ед.,кгКол.

Масса
всего,кг

2

3

4

5

КР-1 1

10АIII-100
10AIII-100Сетка 4С            2,5х0,95 12,95 30,7

Бетон класса B3,5 (М200) 0,31м3

Бетон класса B25 (М200) 0,78м3

Уплотнение грунта для устройства
крыльца

2,86м2

Рубероид (2 слоя) h=400мм 2,16м2

Разработка грунта t=400мм 1,04м3

2,37м2
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Козырек. Спецификация элементов

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ

22
00

22
0

820

1100

1400

22
00

УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА

1 1 1 1

2

3

3 3

4

5

10
0

100

Покрытие козырька из профлиста НС35-1000-0,5
Вибропласт
Каркас из стальных квадратных труб

Воротник из оцинкованной
стали t=0,7 мм

Герметик силиконовый для
швов PCI Silcofermы

Самонарезаюшийся винт
В6х25

1720

Стальная квадратная
труба 60х60

Анкер распорный ∅10

Узел крепления каркаса козырька  
к цементно-песчанному основанию крыльца

20
0

200
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Ремонт фасада: г. Назарово,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

15,0 60,041

НаименованиеПоз. Обозначение Масса
ед.,кгКол.

Масса
всего,кг

60х60х4 l=2200 ммГОСТ 8639-82

5,59 11,222 60х60х4 l=820 ммГОСТ 8639-82

7,50 15,023 60х60х4 l=1100 ммГОСТ 8639-82

1,85 9,2554 20х20х2 l=1700 ммГОСТ 8639-82

9,55 19,125 ГОСТ 8639-82

Вибропласт для шумоизоляции 0,2м2

Профлист НС35-1000-0,5ГОСТ 24045-94 1,9м2

Сталь оцинкованная t=0,7 0,34м2

Самонарезающийся винт В6х25

К-1

Герметик силиконовый для швов Макрофлекс
АХ104

10,3

1

мп

60х60х4 l=1400 мм

Опорные металлические пластины 200х200мм
t=10мм

м

Анкерный распорный болт М10х100 16шт

Грунтовка ГФ-021, 1 слой 5,24м2

Эмаль ПФ-115, 2 слоя 10,47м2

30 0,0056 0,170

4 3,16 12,64

3,44

0,051 0,816

5,4
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1. Общие положения 

 

Данный раздел ПОС разработан на капитальный ремонт фасадов жилого дома в 

соответствии с требованиями п.23 раздела 6 «Проект организации строительства» II главы 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87. 

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 

При разработке проекта организации ремонта фасадов учтены требования 

следующих нормативных документов: 

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003». 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*». 

- СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87». 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87; 

-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

-  Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства; 

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

-  СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в ПОС и ППР»; 

-  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

-  ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

-  Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

-  Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

-  Нормативные документы по охране природы. 
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2.  Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Проектируемый объект располагается в районе развитой транспортной 

инфраструктуры (автомобильный транспорт) г. Назарово – подъезды построечному 

транспорту обеспечены. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и при необходимости специализированными прицепами. 

Движение осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Назарово. 

Проезд на строительную площадку осуществляется по существующим проездам. 

В проекте производства работ (ППР), после окончательного утверждения списка 

предприятий подрядчиков и поставщиков, разработать более детальную схему доставки 

строительных изделий и материалов на территорию строительной площадки (в 

зависимости от выбранных поставщиков строительной продукции). Классификация 

доставляемых грузов по степени опасности представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Объемны

й вес 

всего., кг  

Класс 

перевозимого 

груза* 

1 2 3 4 5 6 

3 Фасадная краска "Лакра" кг 152,93 152,93 III (п. 70) 

4 Стеклосетка м2 562,24 78,71 I(п. 82) 

5 Штукатурка фасадная GP-51 
кг 

13511,1
3 

13511,1 I (п. 108) 

6 Вибропласт для шумоизоляции STP 

Aero 
м2 0,2 0,5 I (п. 103) 

7 Профлист НС35-1000-0,5 м2 6,588 30,97 I (п. 113) 

8 Селиконовый герметик "Макрофлекс" шт 2 0,5 I (п. 50) 

9 Дверь противопожарная 2100х1100 шт 1 75 I (п. 38) 

10 Сетка сварная 100х100х10. м2 2,37 30,7 I (п. 113) 

  Итого      13885,41   
* Класс груза принят согласно "II. СБОРНИК БАЗОВЫХ И ТЕКУЩИХ СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН 

НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 

РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ" Таблицп 2.3 

3.  Сведения об используемой местной рабочей силе 

 

Планирование работы бригад должно осуществляться, как правило, на длительный 

период и предусматривать на основе плана подрядных работ строительно-монтажной 

организации планомерный перевод бригад с одного объекта на другой. 

Для производства работ используется местная рабочая сила. 

Общая потребность в кадрах при ремонте кровли определяется на основании 
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методики РН-1 ЦНИИОМТП раздел 10. 

Количество работающих на строительной площадке (К), определяется по формуле: 

К =
С

ВхП
=

3605125

960514х0,25
= 15чел., где 

С - ориентировочная стоимость СМР на расчетный период в руб. в ценах 2012г. 

В - среднегодовая выработка на одного работающего в тыс.руб. в ценах 2012г. 

П - продолжительность строительства по календарному плану в годах 

В общем количестве работающих, удельный вес отдельных категорий, принимается 

в % (согласно РН-1 ЦНИИОМТП раздел 10, табл. 46): 

1. Рабочие - 84,5 % К х 84,5/100= 13 чел. 

2.  ИТР - 11,0 % К х 11/100= 1 чел. 

3.  Служащие - 3,2% К х 3,2/100= 0 чел. 

4.  МОП и охрана - 1,3 %        К х 1,3/100= 1 чел. 

Работники обслуживающих и прочих хозяйств (ориентировочно 57.8%) - 9 чел., 

косвенно занятых в строительстве (при расчете потребности зданий и сооружений 

бытового городка данные работники не учитываются). 

Примечание: % категории работающих уточняется по сложившийся структуре 

работающих для данного вида строительства. 

Данные о количестве работающих на строительной площадке приведены ниже в 

таблице: 

Наименование Ед. изм. 

Потребность по годам 
строительства 

1 год   

Ориентировочный объем СМР в ценах 2012 г. тыс.руб. 7133,942   

Количество работающих чел. 15   

В том числе:                                                    рабочих чел. 13   

ИТР, служащих, МОП, охраны чел. 2   

Максимальная численность работающих 

(принимаются по календарному плану) 

чел. 15   

Число работающих в наиболее многочисленную 
смену 

чел. 9   

В том числе:                                                    рабочих чел. 8   

ИТР, МОП и охраны чел. 1   

 

Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы необходимые 

условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими нормами и характером 

выполняемых работ. Доставка/вывоз рабочих до/от строительной площадки 

осуществляется автотранспортом подрядчика. 

Проектом организации ремонта кровли не предусмотрено устройство бытового 
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городка, временный передвижной мобильный городок, представлен в виде транспортно-

бытовой машины ТБМ-3-02 на шасси Урал 4320-41, предназначенный для 

кратковременного отдыха, обогрева и приема пищи. Полный набор санитарно-бытовых 

средств располагается на основной базе предприятия подрядчика. 

 

4.  Сведения о привлеченной рабочей силе 

Для производства работ используется только местная рабочая сила. 

Привлечение квалифицированных специалистов и рабочей силы для ремонта 

фасадов объекта проводится строительной организацией, выигравшей тендер. 

Перечнем мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов служат: 

Численный, профессиональный и квалифицированный состав рабочих в бригадах и 

звеньях должен устанавливаться в зависимости от планируемых объемов и сроков 

выполнения работ. В целях создания материальной заинтересованности рабочих, в 

повышении производительности труда, улучшения качества и сокращения сроков 

выполнения строительно-монтажных работ следует применять сдельно-премиальную 

систему оплаты труда. 

 

5.  Сведения о временно отводимых земельных участках 

 

Проектом организации ремонта фасадов не предусмотрено использование временно 

отводимых земельных участков. Все строительно-монтажные работы ведутся в пределах 

отведенного участка под ремонт. 

 

6.  Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия 

 

В проекте организации ремонта фасадов предусмотрено проведение работ в 

условиях эксплуатируемого жилого дома. Вокруг жилого дома установить сигнальное 

ограждение, на котором вывесить надписи «ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОХОД 

ЗАПРЕЩЕН». В местах проведения работ над входами в подъезды установить защитные 

экраны для предотвращения падения материалов с крыши. Ремонтные работы вести в 

часы, разрешенные в Красноярском крае для проведения ремонтных работ в 

эксплуатируемом жилом доме. При необходимости по контуру кровли в границах участка, 
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от которого образуется опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6м. 

 

7.   Особенности проведения работ в стесненных условиях 

 

При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и 

сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории 

действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 

коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других 

усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ следует применить 

коэффициент при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные 

технологическим процессам в новом строительстве, который равен 1,15, 1,25. 

 

8.  Обоснование принятой организационно-технологической схемы 

 

Проектом организации ремонта фасадов предусмотрено два периода строительства - 

подготовительный и, собственно, основной, предусматривающий ремонт фасадов жилого 

дома, предусмотренного основным проектом. 

Подготовительный период включает работы, которые необходимо выполнить, чтобы 

подготовить площадку к строительству. Состав и порядок выполнения работ различны в 

зависимости от принятой технологии и местных условий и детально прорабатывается на 

стадии рабочего проектирования и ПНР. В общем случае к работам подготовительного 

периода относятся следующие виды работ: 

- устройство временного ограждения; 

- устройство средств связи (телефонной, радио и пр.), необходимых для управления 

строительством; 

- устройство временных проездов; 

- устройство инвентарных трубчатых лесов. 

В основной период ремонта фасадов, следующий после выполнения работ 

подготовительного периода, комплексно выполняются все ремонтные работы фасадов 

здания, предусмотренные основным проектом. 

Особые и конкретные условия работы предусмотреть в технологических картах, 

разработанных специализированными организациями, выполняющими эти виды работ, 

входящими в состав ППР. 

Работы производить под непосредственным руководством и наблюдением ИТР, 
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назначенных приказом по организации. Нахождение работников ИТР и решение 

производственных вопросов предусматривается в конторе на стройплощадке и 

непосредственно на участке производства работ. 

Ремонтные работы рекомендуется вести силами специализированных подрядных 

организации, имеющих лицензию на выполнение видов работ, предусмотренных 

настоящим проектом, и обладающих необходимым опытом ведения ремонтных работ. 

9.  Перечень основных видов СМР, подлежащих освидетельствованию 

 

При выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

проектируемого объекта необходимо составление следующей исполнительной 

документации: 

Форма Содержание Примечание 

Общий раздел  

Ф-1 Общий журнал работ  

Ф-2 

Журнал авторского надзора за строительством  

Документация по наземной части здания: 

1. Ремонт кирпичной кладки стен и цоколя 

2. Штукатурные и малярные работы 
3. Ремонт бетонных балконных плит, козырьков и перемычек 
4. Устройство металлических козырьков 
5. Усиление оконных перемычек 

 

Ф-3 

Акты освидетельствования скрытых работ: 

- установка оконных блоков; 

- журнал работ по антикоррозийной защите; 

-    технические паспорта на применяемые изделия и прочее. 

 

Ф-4 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций  

Приемка объектов в эксплуатацию СНиП 3.01.04-87 

 

Акт рабочей комиссии о готовности законченного 

строительством здания, сооружения для предъявления 

государственной приемочной комиссии 

 

 
Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию 
законченного строительством здания, сооружения, 

помещения 

 

 
Акт государственной приемочной комиссии о приемке в 
эксплуатацию законченного строительством объекта 

 

 

Приведенный перечень основных видов СМР, подлежащих освидетельствованию 

может быть дополнен или откорректирован в процессе производства работ (при 

разработке проекта производства работ), по требованию заказчика или органов 

технического надзора. 
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10.  Технологическая последовательность производства работ 

 

До начала работ по ремонту фасадов жилого дома установить инвентарные 

трубчатые леса (схему установки уточнить при разработке ППР). С лесов осуществляется 

ремонт кирпичной кладки стен, штукатурки фасадов.  

Демонтажные работы: 

1. Демонтаж козырьков над входами в подъезды. 

2. Демонтаж входных дверей и оконного блока в подъезде. 

Ремонтные работы: 

1. Оштукатуривание стен с последующей окраской. 

2. Оштукатуривание цоколя с последующей окраской. 

3. Демонтаж и устройство новой отмостки. 

4. Демонтаж и устройство нового крыльца. 

5. Устройство металлического приставного козырька над подъездом. 

6. Замена входных дверей. 

7. Замена оконного блока. 

При выполнении работ на высоте рабочие должны прикрепляться с помощью 

карабины на монтажном поясе к специально натянутому тросу или за противовысотное 

устройство (ПВУ).  

Строительный мусор и должен отпускаться строительным подъемником в мешках, 

закрытых ящиках или контейнерах. Строительный мусор сразу грузится в автосамосвалы 

и вывозится на ПТБО. 

Строительные материалы для ремонта фасадов поднимать строительным грузовым 

подъемником. 

Не допускается использовать приставные лестницы и производить работы без 

страховочных устройств. 

Технология ремонта фасадов должна быть разработана в ППР строительной 

организацией, осуществляющей ремонтные работы, в увязке с демонтажными работами. 

 

11.  Обоснование потребности в основных материально-технических средствах 

 

Снабжение строительных площадок предусмотрено: 

-  электроэнергией - от существующих опор сетей 0,4 кВ; 

-  водой - привозная; 
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-  строительная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на 

ближайшей заправочной станции. 

Ориентировочная потребность строительной площадки в основных энергоресурсах 

определена в соответствии с указаниями части I «Расчетных показателей для составления 

проектов организации строительства (Москва, ЦНИИОМТП, 1974 г.). Расчетные 

показатели приведены ниже в таблице: 

 

Наименование ресурсов 
Единица 

измерения 

Норма на 1 

млн. руб. 

СМР 

Потребность по годам 

1 год    

Электроэнергия кВА 205 3,6    

Вода на произв. нужды л/сек 0,3 0,003    

 

Примечание: 

1.  Норма на 1млн.СМР приведена для цен 1969г. 

2.  Коэффициент позволяющий перейти с цен 2001г. на цены 1984г. - 25,83; 

коэф-т позволяющий перейти с цен 1984г. на цены 1969г. - 1,2. 

Ориентировочная потребность строительной площадки в основных машинах, 

механизмах и оборудовании определена в соответствии с указаниями части I «Расчетных 

показателей для составления проектов организации строительства (Москва, ЦНИИОМТП, 

1974г) и приведена ниже в таблице. 

Наименование 
Всего по 
строиель

ству 

Распределение по годам строительства 

1 год    

Бортовой ЗИЛ-130 1 1    

Бортовой ЗИЛ-130 1 1    

Подъемник строительный грузовой ТП-9 1 1    

 

Количество машин и механизмов назначено ориентировочно и уточняются при 

разработке проекта производства работ организацией подрядчиком, выполняющей 

данный вид работ. 

 

12.  Обоснование площадок для складирования материалов 

 

Проектом организации строительства предусмотрено использование местных 

строительных материалов, подвозимых с соответствующих предприятий расположенных 

на территории г. Канска, с учетом подвозки на расстояние 15 км. 

Расчетный текущий запас основных строительных материалов, складируемых на 
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временной складской площадке, должен составлять не более чем на 1-2 дня. 

Расчет складских помещений выполнен по РН-1-73 ЦНИИОМТП, исходя из 

стоимости СМР и физических измерителей: 

Номенклатура складских 

помещений 

Расчетная площадь 

склада 

Количество, 

шт. 
Примечание 

Закрытые склады:      отапливаемый   

на базе 

подрядчика 

неотапливаемый   

Навес   

Склад огнеопасных материалов   

Открытые складские площадки   

Проектом ПОС не предусмотрены открытые складские площадки, строительные 

материалы доставляются к объекту по мере необходимости и сразу поднимаются 

автокраном на чердак для производства работ. 

В соответствии с п.5.1 и п.5.6 СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства» - все используемые типы строительных 

материалов (песок, цемент и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и должны поступать на строительный объект в готовом 

для использования виде. 

13.  Контроль качества 

 

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства работ в 

соответствии с требованиями проектной документации, строительных норм и правил, 

ГОСТов и других нормативных документов. Подрядной организации в обязательном 

порядке необходимо вести исполнительную документацию в полном объеме по всем 

видам строительномонтажных работ предусмотренных проектом. Исполнительная 

документация (копии) предоставляются в службу заказчика и в проектную организацию, 

осуществляющую авторский надзор. 

Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и поступающих на 

строительную площадку материалов необходимо предусмотреть осуществление 

технического надзора силами подрядной организации и организации Заказчика. 

Для выполнения наиболее сложных операций в составе проекта производства работ 

(по необходимости) разработать дополнительные инструкции и регламенты, согласовать 

их с проектными и другими заинтересованными организациями и утвердить Заказчиком. 

Инструментальный контроль качества работ должен производиться в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и других 

нормативных документов. 

Все поставляемые на строительную площадку материалы, конструкции и 
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оборудование должны иметь сертификаты качества. 

В соответствии с п.5.1 и п.5.6 СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства» - все используемые типы строительных 

материалов (песок, цемент и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и должны поступать на строительный объект в готовом 

для использования виде. 

В соответствии с п.5.3.4 СП 2.6.1758-99 (НРБ-99) «Ионизирующее излучение. 

Нормы радиационной безопасности» эффективная удельная активность (Аэфф) природных 

радионуклидов в строительных материалах (песок, цементное сырье и пр.), добываемых 

на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также 

отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных 

материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать Аэфф<740 Бк/кг. 

 

14.  Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

Проектом организации строительства рекомендуется генеральной подрядной 

организации организовать (и обучить) в строительной организации единую службу 

геодезического и лабораторного контроля и заключить договор с аккредитованной 

лабораторией на проведение лабораторного контроля и для оперативного реагирования на 

изменение внешних и внутренних факторов негативно влияющих на качество 

строительномонтажных работ. 

На данную службу возлагаются обязанности в ведении исполнительной 

документации в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, РД-11-02-2006, СНиП 3.01.03-84 в 

части геодезического и лабораторного контроля производимых СМР. 

Посредством данной службы необходимо организовать четырех ступенчатый 

контроль качества: 

-  привлеченные субподрядные организации производят собственный контроль 

качества СМР с подачей соответствующей исполнительной документации в единую 

службу геодезического и лабораторного контроля генеральной подрядной организации; 

-  единая служба геодезического и лабораторного контроля генеральной подрядной 

организации проводит свою собственную оценку качества выполненных СМР; 

-  организация заказчик проводит выборочный контроль качества СМР, или по 

заданию заказчика контроль осуществляет сторонняя организация; 

-  дополнительный контроль осуществляет проектная организация путем ведения 
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журнала авторского контроля. 

Вся исполнительная документация по контролю качества СМР своевременно должна 

подшиваться в проект производства работ, а копии исполнительных документов 

официально направляться в организацию заказчика и в проектную организацию. 

Кроме того на данную службу возлагаются обязанности по осуществлению 

мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений. 

15.  Перечень требований для учета их при разработке рабочей документации 

 

При разработке рабочей документации кроме специальных требований, 

предъявляемых проектной документацией по ш.КП-45.1/Б-15, разработать перечень видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность здания и для которых необходимо 

составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно требований п.п. 4.3.5 п. 4.3 

гл. 4 ГОСТ Р 21.1101-2009, а также разработать проект производства работ. 

 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

 

Проектом не предусмотрено размещения на строительной площадке пунктов 

социально-бытового обслуживания и помещений для постоянного проживания персонала 

(жилья), участвующего в строительстве. 

Учитывая, что строительство размещается в черте города, мобильный бытовой 

городок не имеет собственных зданий и зданий социально-культурного назначения. 

Проектом организации ремонта кровли предусмотрен, временный передвижной 

мобильный городок, представленный в виде здания контейнерного типа системы 

«Универсал»,предназначенный для кратковременного отдыха, обогрева и приема пищи. 

Полный набор санитарно-бытовых средств располагается на основной базе предприятия 

подрядчика.. Проживание работников на строительной площадке проектом не 

предусмотрено. 

Уборная 

Sтр. = (0,7 х 9,5 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 9,5 х 0,1) х 0,3 = 0,8 м2, где 

9,5 (9 + 1 х 0,5) - общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади соответственно для мужчин и женщин 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение соответственно количества 

мужчин и женщин 
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Принимаем 1 шт. биотуалет, площадь одной кабинки 1,3 м2. 

№ 
Наименование Инв. № 

типового 

проекта 

Кол-во, 

шт. 
Примечания 

1 Бытовые помещения Бытовки на 

шасси 
2 

 2 Контора 

3 Туалетная кабина "Пластэн" (биотуалет) Пластэн-Р 1 

 

Место расположения мобильного бытового городка назначить в ППР. 

Привязку конкретных марок и типов зданий осуществить в ППР. 

 

17.  Мероприятия по охране труда 

 

Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 

нормативные документы согласно п.4.4 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться 

указаниями: 

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 

требования»; 

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 

производство»; 

-  Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

-  ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

-  СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

и другими правилами и нормативными документами по охране труда и технике 

безопасности, утвержденными и согласованными в установленном порядке органами 

государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России. 

Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с ФНП "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

Монтаж сетей электроснабжения должен выполняться с соблюдением требований 

«Правил устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 

Строительное производство» и инструкциями по отдельным видам работ. 
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К началу развертывания основных строительно-монтажных работ (СМР), 

стройплощадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(щитами с противопожарным оборудованием и ящиками с песком). При этом должны 

быть оборудованы свободные проезды ко всем сооружениям на площадке и к строящимся 

объектам и предусмотрены противопожарные мероприятия: противопожарные разрывы 

между зданиями, посты, сигнализация и т.д. 

Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 

конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 

сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и конструкций 

следует выполнять в соответствии стройгенплана с соблюдением требований СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. Опасные зоны производства работ 

необходимо обозначить хорошо видимыми знаками и надписями, а в необходимых 

случаях они должны быть дополнительно ограждены. Конструкции ограждений мест 

производства работ выполнить в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждении 

инвентарные строительных площадок и мест производства строительно-монтажных 

работ» с применением световой сигнализации и защитным козырьком. 

На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать или 

выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть установлены 

указатели проездов и проходов по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ». Скорость движения автотранспорта на 

строящемся объекте не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 

5 км/ч. 

На всех этапах строительства выполняются мероприятия по обеспечению прочности 

и устойчивости возводимых конструкций. 

Перечень работ повышенной опасности: 

- работы с электроустановками. 

Все работы повышенной опасности и работы во вредных условиях должны 

выполняться в соответствии со специальными инструкциями, разрабатываемыми на 

стадии составления проектов производства работ. Работники до начала работ должны 

быть проинструктированы по безопасным и безвредным методам выполнения 

предстоящих работ с записью под расписку в соответствующих журналах. 

Размещение на стройплощадке временных сооружений, складских площадок и 

проездов производится с учетом обеспечения безопасности производства работ, 
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производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

На территории строительной площадки находятся только временные мобильные 

здания и сооружения, полный набор санитарно-бытовых средств располагается на 

основной базе предприятия подрядчика. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 санитарно-бытовые 

помещения инвентарного типа бытового городка, должны быть обеспечены привозной 

питьевой водой (с ежесменной заменой питьевой воды) в емкостях соответствующих всем 

санитарным нормам и оборудованных сатураторными установками и/или фонтанчиками 

(п.12.17 СанПин 2.2.3.1384-03). При отсутствии централизованного водоснабжения 

необходимо оборудовать санитарно-бытовые помещения установками для приготовления 

кипяченой воды. 

Привозная вода должна быть доброкачественной и отвечать всем требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. Тип, вид и количество единиц 

оборудования для обеспечения персонала питьевой и горячей (кипяченой) водой 

определить в ППР. 

При максимальном количестве работающих в одну смену 9 чел. согласно СНиП 

2.04.2. -84 п.2.1 среднее количество питьевой воды потребной на одного 

работающего составляет 10л/смена, температура воды должна быть в пределах 8-20°С 

(согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 п.12.17 работники, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах в индивидуальных термосах с металлической колбой 

объемом 1,5л.) с ежесменной заменой питьевой воды Vmax= 90 л/смена. 

Для обеспечения создания оптимальных условий труда и трудового процесса при 

организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья 

работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного 

производства необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства». 

Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны быть 

снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 

Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах при 

строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами. Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть 

созданы необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими 
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нормами и характером выполняемых работ. 

Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется автотранспортом 

застройщика (подрядчика). 

Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 

Подробно мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 

разрабатываются в составе ППР и при разработке рабочей документации по сложным 

вспомогательным сооружениям и устройствам. 

Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте производства работ. 

 

18. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства 

 

При проектировании учтены требования следующих нормативных документов: 

•  «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. РСФСР, 1978г.; 

•  «Охрана труда и окружающей природной среды при проектировании»; 

•  ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»; 

•  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

•  Водный кодекс РФ. 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 

окружающую среду, является применение только технически исправной техники с 

отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный 

выброс углеводородных соединений, а также применение новой техники более 

совершенной в экологическом отношении и снабженной катализаторами выхлопных 

газов. 

При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по охране 

окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 

•  проектом не предусмотрено кратковременное складирование материалов и 

конструкций на территории строительной площадки; 

•  не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 

строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 

предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 

•  применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора; 

•  проезд строительной техники только по установленным проездам; 
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• вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения производится в 

места, специально отведенные для этих целей местной администрацией города - ПТБО; 

•  вывоз строительного мусора осуществляется в специально отведенные места - 

ПТБО; 

•  приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, 

доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 

•  по завершении работ предусмотрена разборка всех временных сооружений; 

•  использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 

загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме превышающим 

предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными материалами, все машины и 

механизмы проходят регулярный контроль. 

 

19.  Мероприятия по охране объекта в период строительства 

 

После окончания рабочей смены люки на чердак замыкать на замок во избежание 

доступа на место ремонтных работ посторонних лиц. 

 

20.  Расчет продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности по ремонтным работам определяется по Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства. 

Площадь ремонтируемого фасада – 518,1 м2. 

Согласно табл. 2. п. Д продолжительность работ по ремонту фасада в 

эксплуатируемом здании составит = 1 мес. 

 

21.   Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений 

 

В проекте организации строительства не предусмотрена организация мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений. 
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Приложение №1 

Перечень типовых инструкций по охране труда 

СП от 08.01.2003 № 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда». 

5. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных 

профессий, включая: 

5.1.  Аккумуляторщиков ТИ Р О-001-2003 

5.2.  Арматурщиков - ТИ Р О -002-2003 

5.3.  Асфальтобетонщиков ТИ Р О -003-2003 

5.4.  Бетонщиков ТИ Р О -004-2003 

5.5.  Водителей грузовых автомобилей ТИ Р О -005-2003 

5.6.  Газосварщиков (газорезчиков) ТИ Р О -006-2003 

5.7.  Дорожных рабочих ТИ Р О -007-2003 

5.8.  Жестянщиков ТИ Р О -008-2003 

5.9.  Землекопов ТИ Р О -009-2003 

5.10.  Изолировщиков на гидроизоляции ТИ Р О 010-2003 

5.11.  Изолировщиков на термоизоляции ТИ Р О -011-2003 

5.12.  Каменщиков ТИ Р О -012-2003 

5.13.  Кровельщиков по стальным кровлям ТИ Р О -013-2003 

5.14.  Маляров строительных ТИ Р О -014-2003 

5.15.  Машинистов автогрейдеров ТИ Р О -015-2003 

5.16.  Машинистов автогудронаторов ТИ Р О -017-2003 

5.17.  Машинистов автовышек и автогидроподъемников ТИ Р О -017-2003 

5.18.  Машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов ТИ Р 

О-018-2003 

5.19.  Машинистов башенных кранов ТИ Р О -019-2003 

5.20.  Машинистов бульдозеров ТИ Р О -020-2003 

5.21.  Машинистов бетононасосных установок (передвижных) ТИ Р О -021-2003 

5.22.  Машинистов бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей) 

ТИ Р О -022-2003 

5.23.  Машинистов бурильно-крановых самоходных машин ТИ Р О -023-2003 

5.24.  Машинистов машин для забивки и погружения свай ТИ Р О -024-2003 

5.25.  Машинистов катков самоходных с гладкими вальцами ТИ Р О -025-2003 

5.26.  Машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем ТИ Р О-026-003 
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5.27.  Машинистов лебедок электрических ТИ Р О -027-2003 

5.28.  Машинистов малярных станций передвижных ТИ Р О -028-2003 

5.29.  Машинистов погрузчиков автомобильных ТИ О Р-029-2003 

5.30.  Машинистов подъемников мачтовых, стоечных или шахтных ТИР О-030-2003 

5.31.  Машинистов растворонасосов ТИ Р О -031-2003 

5.32.  Машинистов растворосмесителей передвижных ТИ Р О -032-2003 

5.33.  Машинистов скреперов ТИ О Р-033-2003 

5.34.  Машинистов трубоукладчиков ТИ О Р-034-2003 

5.35.  Машинистов укладчиков асфальтобетона ТИ О Р-035-2003 

5.36.  Машинистов штукатурных станций передвижных ТИ Р О-036-2003 

 Машинистов экскаваторов роторных ТИ Р О -037-2003 

5.37. Машинистов экскаваторов одноковшовых - ТИР О-038 -2003 

5.38.  Машинистов электростанций передвижных ТИ РО-039-2003 

5.39.  Монтажников наружных трубопроводов ТИР О-040-2003 

5.40.  Монтажников стальных и железобетонных конструкций ТИ Р О-041-2003 

5.41.  Монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования ТИ 

Р О-042-2003 

5.42.  Облицовщиков ТИ Р О-043-2003 

5.43.  Паркетчиков ТИ Р О-044-2003 

5.44.  Плотников ТИР О-045-2003 

5.45.  Слесарей строительных ТИ Р О-046-2003 

5.46.  Слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов ТИ Р О-047-

2003 

5.47.  Стекольщиков ТИ Р О-048-2003 

5.48.  Столяров строительных ТИ Р О-049-2003 

5.49.  Штукатуров ТИ Р О-050-2003 

5.50.  Электромонтажников ТИ Р О-051-2003 

5.51.  Электросварщиков - ТИ Р О-052-2003 

5.52.  Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТИ Р О-

053-2003 

5.53.  Электрослесарей строительных ТИ Р О-054-2003 

6. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных 

профессий, выполняющих работы, в том числе: 

6.55.  Верхолазные работы ТИ Р О-055-2003 
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6.56.  На подмостях с перемещаемым рабочим местом ТИ Р О-056-2003 

6.57.  Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов ТИ Р О-057-2003 

6.58.  Обслуживание газодувных машин, работающих на газе ТИ Р О-058-2003 

6.59.  Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг. ТИ Р О-059-2003 

6.60.  Строповка грузов ТИ Р О-060-2003 
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Транспортно-бытовая машина ТБМ 3-02 на шасси Урал 4320-41 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4 000 

 

7 700 
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Транспортная схема 

г. Красноярск – г. Назарово 

 

Расстояние от г. Красноярска до г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ д.38: 

‒ Автомобильный транспорт – 210 км. 
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